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Data, ____________

"AMBIENTI PER L'APPROFONDIMENTO" ASSE II "Qualità degli 
ambienti scolastici"
OBIETTIVO C
Istituto Superiore "FERRAIOLI" via Gorizia, 2 NAPOLI

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

C1 – Interventi finalizzati al risparmio energetico  (SpCat 1)

ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI  (Cat 17)

1 / 11 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

.d arancio brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Altezza pari a 2,00 m

FERRAIOLI

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 21,09 843,60

2 / 12 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi

S.03.020.010 di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili

.a fino a 6 addetti

FERRAIOLI

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19

3 / 13 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di

S.03.010.015 conformità secondo le norme vigenti Monouso in vinile

.a FERRAIOLI

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,08 4,00

C2 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici

(SpCat 2)

4 / 14 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio

S.02.020.010 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

.a non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e

scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°

mese dimensioni 120 x 120 cm

FERRAIOLI

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 61,46 61,46

5 / 15 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio

S.02.020.020 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

.a non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi

successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in

esercizio da cm 120 x 120

FERRAIOLI

(par.ug.=3*1) 3,00 3,00

SOMMANO cad/30gg 3,00 20,32 60,96

6 / 16 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità

S.03.010.020 CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi

.a laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In

PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc

FERRAIOLI

20,00

SOMMANO cad 20,00 3,61 72,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´077,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´077,41

7 / 17 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di

S.03.010.040 conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili,

.c lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e

sopraciliari Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe

ottica 1

FERRAIOLI

10,00

SOMMANO cad 10,00 11,24 112,40

8 / 18 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di

S.03.010.015 conformità secondo le norme vigenti Monouso in vinile

.a FERRAIOLI

2,00

SOMMANO cad 2,00 0,08 0,16

9 / 19 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi

S.03.020.010 di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili

.a fino a 6 addetti

FERRAIOLI

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19

10 / 20 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

.d arancio brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Altezza pari a 2,00 m

FERRAIOLI

100,00 2,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 21,09 4´218,00

C3 – Interventi finalizzati ad aumentare l’attrattività degli

istituti scolastici  (SpCat 3)

11 / 44 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità

S.03.010.020 CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi

.a laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In

PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc

FERRAIOLI

15,00

SOMMANO cad 15,00 3,61 54,15

12 / 45 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di

S.03.010.040 conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili,

.c lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e

sopraciliari Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe

ottica 1

FERRAIOLI

5,00

SOMMANO cad 5,00 11,24 56,20

13 / 46 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di

S.03.010.015 conformità secondo le norme vigenti Monouso in vinile

.a FERRAIOLI

100,00

SOMMANO cad 100,00 0,08 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´561,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´561,51

14 / 47 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di

S.03.010.025 conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN

.d 345 S1P

FERRAIOLI

10,00

SOMMANO cad 10,00 44,88 448,80

C4 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli edifici

scolastici  (SpCat 4)

15 / 136 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di

S.03.010.025 conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN

.d 345 S1P

FERRAIOLI

4,00

SOMMANO cad 4,00 44,88 179,52

16 / 137 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di

S.03.010.015 conformità secondo le norme vigenti Monouso in vinile

.a FERRAIOLI

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,08 4,00

17 / 138 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di

S.03.010.040 conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili,

.c lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e

sopraciliari Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe

ottica 1

FERRAIOLI

4,00

SOMMANO cad 4,00 11,24 44,96

C5 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive,

artistiche e ricreative  (SpCat 5)

18 / 272 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

.d arancio brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Altezza pari a 2,00 m

FERRAIOLI

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 21,09 843,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´082,39

T O T A L E   euro 7´082,39

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 C1 – Interventi finalizzati al risparmio energetico 882,79 12,465

  002 C2 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici 4´560,37 64,390

  003 C3 – Interventi finalizzati ad aumentare l’attrattività degli istituti scolastici 567,15 8,008

  004 C4 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli edifici scolastici 228,48 3,226

  005 C5 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative 843,60 11,911

Totale SUPER CATEGORIE euro 7´082,39 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE PROVVISIONALI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TAGLI - SCAVI - RINTERRI 0,00 0,000

  002 TRASPORTO A RIFIUTO 0,00 0,000

  003 MASSI - MASSETTI 0,00 0,000

  004 RISANAMENTO MURARIO 0,00 0,000

  005 TRAMEZZATURE 0,00 0,000

  006 INTONACI 0,00 0,000

  007 TINTEGGIATURE 0,00 0,000

  008 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 0,00 0,000

  009 PAVIMENTI 0,00 0,000

  010 RIVESTIMENTI 0,00 0,000

  011 OPERE IN FERRO 0,00 0,000

  012 IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO 0,00 0,000

  013 IMPIANTO ELETTRICO - TERMICO 0,00 0,000

  014 CONTROSOFFITTI - ISOLAMENTO A CAPPOTTO 0,00 0,000

  015 VARIE 0,00 0,000

  016 AREE ESTERNE 0,00 0,000

  017 ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI 7´082,39 100,000

Totale CATEGORIE euro 7´082,39 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


